

Проект : Рехабилитация на Спортно игрище в УПИ I, кв. 103,  
гр. Лясковец (до НУ "Никола Козлев")  
гр. Лясковец, кв. 103, УПИ I  
Фаза : Технически проект  
Възложител : Община Лясковец

На основание чл.145 ал.1 от ЗУТ  
ОДОБРЯВА  
с/с/ без/ забележки  
ГЛ.АРХИТЕКТ  
гр. Лясковец  
25.07.2023

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ, гр. В. ТЪРНОВО  
25.07.2023

Конструктивно становище

от инж. Иван Иванов Кожухаров

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ  
Регистрационен № 03244

по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството

## 1 Проектни решения

Изгражда се ограда между урегулирани поземлени имоти. Имотната граница е установена, регулационните отношения са уредени.

Оградата ще има плътна част 1.0 м и прозрачна част от стоманени профили и поцинкована мрежа до височина 2.0 м. Плътната част да се изпълни от видим бетон, изпълнен качествено в добре подготвени кофражни форми. Минимална дълбочина да фундаване 80 см, или до здрава почва. По горната повърхност бетоновият борд да се изпердаши с допълнително посипване с цимент, като се оформи наклон около 10 % настрани от оста. Стоманената конструкция да се изпълни от стандартни профили съгласно детайла. Заварките да се почистят и зашлайфат. Цялата конструкция да се почисти, обезмасли, грундира и боядиса.

## 2 Материали и характеристики

- Бетон - БДС EN 206-1:2002, БДС EN 206-1/NA:2008  
Бетон C8/10 (B10) – подложен  
Бетон C16/20 (B20) – за конструкции
- Армировъчни стомани - БДС 4758:2008  
Стомана B235 (A I - Ø) с  $R_s = 225 \text{ MPa}$

Стомана В420 (А III - N) с  $R_s = 375 \text{ MPa}$

### 3 Безопасност на труда

По време на изпълнение на СМР стриктно да се спазват:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ);
- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);
- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО;
- Наредба № 11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства;


### 4 Забележки:

- Всички влагани материали да се придружават от сертификат за качество от производителя.
- Бетонирането на основите да се изпълни след приемане на изкопа от проектанта-конструктор.
- Армировката на стената да се приемат от проектанта-конструктор преди бетониране.
- Времето от приготвянето до полагането на бетонната смес да не бъде повече от 1 (един) час.
- Всички бетони да се уплътнят добре чрез вибриране, при спазване на съответната технология.

### 5 Приложения:

- Чертеж 1/1 – Ограда

За всички неясноти и евентуални проблеми по време на строителството да се търси съдействие от проектантите.



Съставил:

/ инж. Ив. Кожухаров /

2012 / 2013г.  
гр. В. Търново

